
 

 دستورالعمل شرکت در مناقصه

 TSA-LEG-CR-408 قرارداد:  شماره

 1402/ 03/ 27  تاریخ:

 3از  1صفحه: 

 

   پیمانکار:                                                                                 تونل سد آریانا: کارفرما           

 .........................                                                                                                            علی موسوی رحیمی                        

 شرکت تونل سد آریانا 

اساس   هیتا سطح قبل از لا  ریبستر مس  یجهت آماده ساز  یرسازیدکوپاژ و ز  ح،یتسط  ،یخاک  اتیعمل  ”یاجرا  در نظر دارد   تونل سد آریانا شرکت  

 باشد  یمناقصه م   ن یا  نفکیو طرح قرارداد که جزء لا  ی اعلام   طیبراساس شرا“  نیآباد محدوده باراج  میرح  -   ن یقزو  ریدر مس  لومتریک  2به طول  

 . د یواگذار نما طیواجد شرا  مانکاریبه پ  را 

 شنهادهای مهلت و نحوه ارائه پ:  1ماده 

  ی به نشان   1402/ 7/4مورخ    پنجشنبهروز    1۳لاک و مهر شده و تا ساعت    ر یمشروحه ز  بیپاکت الف ب و ج به ترت  ۳در    یستیبا   شنهادها یپ 

به شرکت    1435814850:  به کد پستی  146و آدرس تهران، خیابان برزیل غربی، پلاک    tender@ariana-co.com  پست الکترونیکی

 گردد.   لیتحو تونل سد آریانا

 هاشرح پاکت

 شرکت در مناقصه   ن یپاکت الف: دستورالعمل شرکت در مناقصه و تضم

مجاز    یبه امضا  دیاوراق دستورالعمل شرکت مناقصه با   هیکل  .شرکت در مناقصه باشد  نیاوراق دستورالعمل شرکت در مناقصه و تضم  یمحتو

 .باشد  یم این دستورالعمل 2مطابق ماده  باشد. سپرده شرکت در مناقصه  یو ممهور به مهر متقاض دهیشرکت کننده در مناقصه رس

 ب: )اوراق مناقصه(  پاکت

 : "قیواشخاص حق"رت شرکت در مناقصه برای در صو

مدارک ،  سوابق  ، مناقصه گر  اساسنامه شرکت  کلیه اسناد مناقصه به صورت مهر و امضا شده توسط شرکت کننده،   یمحتو  ستیبا   ی مپاکت ب  

 سال گذشته باشد.   یکشده حداقل   یحسابرس  یترازنامه گزارش مالو   یروزنامه رسم نیآخر ، ثبت شرکت

 :"ییقاشخاص حق"در صورت شرکت در مناقصه برای 

کپی کارت ملی، شناسنامه، سوابق کاری و    کلیه اسناد مناقصه به صورت مهر و امضا شده توسط شرکت کننده،  پاکت ب می بایست محتوی

 اسناد مالکیت ماشین آلات باشد. 

 مت یق  شنهادیج: پ  پاکت

اعلام    یاز بها  ریدر پاکت )ج( غ   کهی. در صورتباشد ی ماعلام شده    طیشرا  هی و با توجه به کلبه ریال    متیق  شنهادیپ   یمحتو   منحصراًاین پاکت  

عمل قرار   کمناقصه ملا   شنهادیوجه مورد توجه قرار نخواهد گرفت و منحصراً مقاد و مواد پ   چیذکر شود به ه  یشرط  ا ی مطلب و    یشنهادیپ 

 .خواهد گرفت 

و   • ارائه مستندات  در  نقص    ی بررس  قابل  یمتقاض  تیصلاح  صیتشخ  و  یفیکیابیارز  فوق،   موارد  لیتکم  عدم   ایدر صورت هرگونه 

 .کرد نخواهد  جادیا انیمتقاض یبرا یحق چگونهیه ت،یصلاح دیی تا عدم   و اشاره مورد مدارک ارائه و باشد ینم

عنوان هر پاکت و نام و اطلاعات کامل هر شرکت بایستی بر روی پاکات ارسالی درج گردد درصورت مخدوش یا بی نام بودن پاکات   •

 آنها و رد پیشنهاد شرکت مذکور مختار است . بازگشاییشرکت آریانا در عدم 
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 : سپرده شرکت در مناقصه  2ماده  

به حروف  ال یر 11,685,000,000.  مبلغ و یا سفته به  ( ادی)ص یبانک  چک  تواند یسپرده شرکت در مناقصه که م ست یبا  یدهندگان م  شنهادیپ 

  ی . در صورت ارائه ضمانت نامه بانکندیشرکت در مناقصه ارائه نما  نیباشد را به عنوان تضم  الیر  یازده میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون

 .باشد د یقابل تمد زی ن گری ماه د دو یاعتبار و برا یپاکات دارا لیروز تحو نیآخر خیماه از تار دو ات  ستیبا  یضمانت نامه م

کار   ی قبول اجرا نیقرارداد مربوط به آن همچن  پیش نویسمناقصه و   طی به منزله قبول شرا شنهادیپ  میشرکت در مناقصه و تسل :1 تبصره

 .خواهد بود

 یقابل بررس  ریغ یشنهادهای: پ  3  ماده

 . اثر داده نخواهد شد  بی ترت ریمشروحه ز  یشنهادهایپ  به

 .معامله و طرح قرارداد باشد طیفاقد سپرده و شرا ای مشروط و  ا یکه مبهم و   ییشنهادهایپ  .أ

 باشد.  دهی( رس1شده در ماده ) نییتع ی به نشان  یکه بعد از مدت مقرر در آگه ییشنهادهایپ  .ب

 پیشنهادات ارزی  .ج

 مهلت افتتاح پاکات :  4ماده  

 باز و قرائت خواهد شد.  شنهادهایپ  میانقضا مهلت تسل خیفرصت پس از تار نیدر اول  دهیرس یشنهادهایپ 

 پاکات   یی: بازگشا 5ماده 

)ج( را باز    ی هاپاکت اوراق و اسناد،  ی دگی دهندگان را باز نموده و پس از رس  شنهاد یالف و ب پ   یهاپاکت  4در مهلت مقرر در ماده    مناقصه گزار

 مناقصه را اعلام خواهد نمود. جهیو نت

دهنده باز    شنهادیآن پ   یپاکت بعد  شنهادهایاز پ   کیمبهم و مشروط بودن هر    ای پاکات الف و ب و    اتیدر صورت ناقص بودن محتو  :1تبصره   

 شد.  واهدال خو ابط یگان ی با  ناًینشده و ع 

گونه   چیابطال شده باشد حق ه  شنهادشی که به علل فوق پ   یدهنده ا  شنهادیبوده و پ   یخصوص قطع  نیدر ا  مناقصه گزار  میتصم  :  2تبصره 

 را نخواهد داشت.  یاعتراض

دهنده در    شنهادیجزء ملاک محاسبه خواهد بود و پ   متیرخ داده باشد ق  ی اشتباه  ی شنهادیضرب مبلغ پ   ای در جمع    کهیدر صورت  :3  تبصره

 .حق اعتراض نخواهد داشت متیق نییمحاسبه و تع نیا

ارائه شده توسط   و پیشنهادات فنی   کیفیتمام مستندات ارزیابی  ا ی  ک یقبول هر  ا یدر بررسی مستندات و نیز در رد    تونل سد آریانا : شرکت  تبصره

 .باشد، مختار است لیها بدون آنکه محتاج به ذکر دلشرکت

 : تعهد برنده مناقصه ۶ماده 
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شرکت در مناقصه    نیسپرده تضم  دیعدول نما  طیاز شرا  یکیاز    ایو    یتعهدات خوددار  یحسن اجرا   نیتضم  می برنده مناقصه از تسل  کهیدر صورت

 .او ضبط خواهد شد

 ه : استرداد سپرد 7  ماده

مسترد خواهد   ، به دیگر مناقصه گرانمناقصه گزار صیتشخ پس از عقد قرارداد با برنده مناقصه به شرکت در مناقصه شرکت کنندگان   نیتضم

 .شد

 تعهدات  یاجرا نی: تضم8 ماده

به  یتعهدات قرارداد یاجرا نی به عنوان تضم را مناقصه گزارمورد قبول قرارداد، تضامین پیش نویس   10می بایست مطابق ماده مناقصه  برنده

 .مسترد خواهد شد یبه و  (موضوع ماده دو) انجام تعهدات سپرده شرکت در مناقصه  نی. پس از سپردن تضمد یارائه نماتونل سد آریانا شرکت 

 ندارد.  متحمل شده شنهادیو ارائه پ  هیته یدهنده برا شنهادیکه پ  یی هانهیدر رابطه با هز ی گونه تعهد چیگزار ه مناقصه

 ط یشرا ری: سا۹ماده  

 بازدید از محل پروژه با هماهنگی قبلی با کارفرما میسر می باشد.  •

بابت در    نیرابطه ندارد و از ا  نیدر ا  یابهام   گونهچیکار مطلع است و ه  اتیجزئ  هیاز کل  د ینمایم  دییاسناد تا  نیبا امضاء و مهر ا  مانکاریپ  •

 نخواهد داشت. یادعائ  گونهچ یهم ه ندهیآ

 یشوند. در صورت  میتسل  متیق  شنهادیدهنده برسد و همراه با جدول پ   شنهادیمجاز و تعهد آور پ   یبه مهر و امضا  د یتمام اسناد مناقصه با •

و مشخصات   طیبه منزله قبول تمام شرا  شنهادیپ   م یباشد، تسل  دهیدهنده نرس  شنهادیپ   یچند قسمت از مدارک مناقصه به امضا  ای   کیکه  

 خواهد شد.  ی دهنده تلق شنهادیاز طرف پ  ناقصهاسناد و مدارک م

به صورت    پیوست  متیق  شنهادیخود را در فرم پ   یشنهادیلازم مبلغ مقطوع پ   قاتیو تحق  یپس از انجام بررس  دیدهندگان با   شنهادیپ  •

 . ندیدرج نما یلم خوردگبا خودکار و بدون قتایپی و یا 

، تضمین روز پس از ابلاغ قرارداد  14حداکثر ظرف مدت    دیبا  ، مناقصه گربرنده مناقصهو تعیین شدن  مناقصه    جهیپس از مشخص شدن نت •

و بدون حق هرگونه   یی قضا  فاتیتشر  چ یشرکت در مناقصه او بدون ه  نیتضم  نصورتیا  ریدر غ   ، دینما   لیرا تحو  انجام تعهدات پروژه 

چنانچه  .شودیصورت نفر دوم به عنوان برنده مناقصه اعلام م نیشود و در ا یضبط م گزاربرنده مناقصه به نفع مناقصه  یاعتراض از سو

  ست یها از لو نام آن  شودیضبط م  زیشرکت در مناقصه او ن  نیشده بالا، حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضم  اد یبا توجه به موارد    زینفر دوم ن

نفرات اول و دوم   نیی. پس از تعدی نما  ی مناقصه م  دی و مناقصه لغو و مناقصه گزار اقدام به تجد  دهیقابل دعوت حذف گرد  یشرکت ها

 گردد. یشرکت کنندگان مسترد م  ریشرکت در مناقصه سا نیتضم صه،مناق

  از لیست تامین کنندگان   خاطیروند برگزاری مناقصه باعث حذف دائمی شرکت  طی  در    ات خارج از عرفپیشنهادیا    هرگونه تقلب  و •

 گردد. شرکت تونل سد آریانا می خدمات
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 طرفین قرارداد:

و  شناسه   296760این قرارداد فیمابین شرکت تونل سد آریانا )سهامی خاص(، ثبت شده تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران به شماره ثبت  

ایران    10103333260ملی   نشانی:  بهائیخیابان    -ونک    –تهران    –به  غربی–  شیخ  برزیل  تماس  146پلاک    –  خیابان  شماره                        : و 

( که  28/03/1401مورخ    22499، با نمایندگی علی موسوی رحیمی به عنوان مدیرعامل )وفق آگهی روزنامه رسمی شماره  021-  88616801

 از یک طرف؛   شودنامیده می "کارفرما"از این پس در این قرارداد 

د، در تهران  شونامیده می  "پیمانکار"که از این پس در این قرارداد  ............:  شماره تماسو    ...........به نشانی:    و  ………………………………………و  

 باشند.منعقد گردیده است و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می 
 

 ( موضوع قرارداد 1ماده 

و سایر    زیرسازی  خاکی، تسطیح، دکوپاژ،  اجرایی    عملیات کلیهاجرای     تامین کلیه تجهیزات و ماشین آلات و  موضوع قرارداد عبارت است از

 2000به طول    9+000الی    7+000از کیلومتراژ    اساس  قبل از لایه اجرایسطح  تا    عملیات اجرایی لازم جهت انجام آماده سازی بستر مسیر پروژه

منضم به این پیمان که دارای مهر های  ، مشخصات فنی و نقشهمدارکبر اساس    رحیم آباد محدوده باراجین  -مسیر قزوین  واریانت در  متر  

بوده و به رویت، مهر و امضای کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار نیز رسیده است و جز لاینفک   کارفرمای اصلی توسط    "تصویب برای ساخت"

 : یکبه شرح موارد ذیل و احجام جدول شماره  آن تلقی میشود.

 یکامپکتورها  در صورت نیاز،و موتور برق    ژنراتورسرند،    هرنوع  از جمله  ،تجهیزات و ابزار مورد نیازو تهیه    سانیتامین نیروی ان،  تجهیز کارگاه  -1-1

شرب و سایر    آب  مصرفی و  اسکان، تغذیه و تهیه و تامین آب  ساختمان و کانکس های   تانکرهای آب و سوخت، تامین سوخت،  ،ی کیو مکان  یدست

 ملزومات انجام موضوع قرارداد.

، غلتک، گریدر، تانکر آب پاش و سایر ماشین آلات لازم لودر، کامیون  ،مکانیکیبیل  بولدوزر،  آلات از جمله  استقرار ماشینتهیه، تامین و    -2-1

 ی زمانبند برنامه باناسب تبه تعداد م جهت انجام موضوع قرارداد

 .تهیه مصالح لازم جهت انجام موضوع پیمان از جمله مصالح زیراساس، راکفیل و ریپ رپ -3-1

ها و دستورکارهای  باشد و کلیه ابلاغیهمی  1402-02-16مورخ    4476  به شماره  کارفرمای اصلیاین قرارداد تابع شرایط پیمان کارفرما با    -1تبصره  

 باشد. و کارفرما برای پیمانکار لازم الاتباع می کارفرمای اصلی صادره از سوی 

به کارفرما    تحویلقابل  ،  و تحویل به کارفرمای اصلی  نظارت  دستگاه   و   مشاورموضوع قرارداد صرفا پس از تائید و تحویل کار توسط    - 2تبصره  

 تلقی میشود. 

 

 ف یتعار(  2  ماده

 باشد. می  اداره کل راه شهرسازی استان قزوین کارفرمای اصلی، : در این قرارداد کارفرمای اصلی 

 باشد. کارفرما: در این قرارداد کارفرما شرکت تونل سد آریانا می 

 می باشد.   مهندسین مشاور بهین تردد پارسدر این قرارداد مشاور و دستگاه نظارت، : نظارت  دستگاه و مشاور

 .  مورد تایید کارفرمای اصلی می باشد  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاکدر این قرارداد آزمایشگاه، آزمایشگاه : 

 

 قرارداد   کل( مبلغ  3  ماده

ریال  ...............................  مبلغمورد تایید کارفرما    بر اساس احجام کارکرد واقعیبرای انجام کامل موضوع قرارداد    قراردادکل  مبلغ  سقف    -3-1

 گردد.   پرداخت می 4محاسبه شده و به شرح ماده  1بر اساس جدول شماره که می باشد   ریال( ..................)

باشد. مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهی معتبر ثبت نام در نظام  این مبلغ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می  -2تبصره  

 مالیات بر ارزش افزوده به پیمانکار پرداخت می گردد. 
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، مطالعات کافی را انجام داده و با آگاهی کامل نسبت به امضای قرارداد اقدام نموده است و  قرارداد  پیمانکار نسبت به اجرای موضوع    -3تبصره  

ها  های خود را با توجه به شرایط موضوع قرارداد در نظر گرفته است و نمی تواند به هیچ عذری از قبیل افزایش هزینهدر مبلغ قراداد تمامی هزینه

 گردد. و غیره استناد کند، در نتیجه هیچگونه اضافه بهاء و یا تعدیلی شامل حال این قرارداد نمی

 موافقت کارفرما احجام و مقادیر قرارداد قابل افزایش یا کاهش میباشد. در صورت  -2-3

 
 بهای واحد و بهای کل هر یک از آیتم ها   مقدار،  قرارداد،ردیف های موضوع  شرح    -1جدول شماره 

 مبلغ کل )ریال( بهای واحد  مقدار  واحد  شرح فعالیت  ردیف 

1 
خاکبرداری، بارگیری و حمل تا محل سرند تهیه مصالح سنگی  

 راکفیل یا دپو باطله 
   20,000 مترمکعب 

2 
خاکبرداری در  زمین سنگی، بارگیری و حمل تا محل سرند تهیه  

 راکفیل یا دپو باطله مصالح سنگی 
   60,000 مترمکعب 

   8,500 مترمکعب  تهیه، بارگیری و حمل و اجرای لایه زیراساس  3

4 
جداسازی و تهیه هر نوع مصالح سنگی حاصل از خاکبرداری از  

 جمله راکفیل، ریپ رپ با سرند   
   60,000 مترمکعب 

 5 

بارگیری و حمل و اجرای هر نوع خاکریزی و راکفیل، پخش،  

طبق  سانتیمتر   60 به ضخامت لایهتسطیح، آب پاشی و تراکم  

 مشخصات فنی

   20,000 مترمکعب 

6 

 

بارگیری و حمل و اجرای هر نوع خاکریزی ، پخش، تسطیح، آب  

به   سانتیمتر و زیراساس   20 به  ضخامت لایهپاشی و تراکم   

 طبق مشخصات فنی  سانتیمتر  30 ضخامت لایه

   50،000 مترمکعب 

  مجموع )ریال( 

 

 میباشد.   1بق مشخصات فنی خصوصی پیوست شماره ط  فوقچگونگی انجام و تایید کلیه عملیات اجرایی جدول  -4تبصره 

در ردیف های جدول    قراردادآلات جهت انجام موضوع  ماشین  کلیه تجهیزات و    تهیه، تامین و استقرار  ،قیمت تجهیز و برچیدن کارگاه   –  5تبصره  

 . لحاظ شده استفوق 

 باشد. قابل افزایش یا کاهش میبه هر میزان با نظر کارفرما  فقط احجام جدول فوق در هر ردیف  -6تبصره 

 

 ( نحوه پرداخت 4 ماده

 گیرد.پیش پرداختی تعلق نمیهیچگونه تعدیل یا به این قرارداد  -4-1

 گردد. به شرح آتی پرداخت می  قرارداد و  3مطابق ماده  بر اساس احجام و مقادیر اجرا شدههای تایید شده پیمانکار وضعیتصورت -4-2

دستور کارها    ا ی  ی که طبق مشخصات فن  (های مورد تایید کارفرما   نقشهبا محاسبه بر اساس  )   احجام بر اساس حجم محل کنده شده  -7تبصره  

 .گرددیاز تورم پرداخت نم یناش   حجم ادیاز ازد ی بابت حجم ناش یا نهیهز چ یهمحاسبه میگردد و ، است دهیها( اجرا گرد نقشه و)

برای کارفرما ارسال نماید.    جهت بررسی  وضعیت کارکرد واقعی به همراه مدارک مثبته راماه، صورتهر      پیمانکار مکلف است در پایان  - 4-2-1

 میگردد.  شرایط و ضوابط این قرارداد به وی پرداخت سایرو با لحاظ    3بر اساس ماده در صورت تأیید کارفرما،  صورت وضعیت پیمانکار
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بر آن   یمبن   ی در احجام کار نبوده و ادعاها  رییبر تغ  یمبن  یا الزحمهو حق  نهیهز  چگونهیه  افتیقرارداد مستحق در  ن یا  ل یذ  مانکاریپ   -8تبصره  

پرداخت    یو  یبوده و مبالغ مربوطه از سو  کارفرمای اصلی   د ییآن مورد تا  ی موارد مذکور به همراه تبعات مال  نکهیباشد مگر ای قابل استماع نم

 . دشده باش

پس از اتمام عملیات اجرای موضوع قرارداد و تحویل موقت به کارفرما، صورت وضعیت ماقبل قطعی توسط پیمانکار تنظیم و ارائه گردیده    - 2-2-4

الزحمه پیمانکار با اعمال کسورات متعلقه )شامل کسورات قراردادی و هزینه های رفع  ، حقکارفرمای اصلی توسط کارفرما و  و در صورت تایید کار  

 گردد.به پیمانکار پرداخت می کسورات احتمالی تامین اجتماعی درصد سپرده حسن انجام کار و کسر 10نقص درصورت وجود( پس از کسر 

، صورت وضعیت قطعی توسط پیمانکار ارائه و در  کارفرمای اصلیو تایید    کارفرمای اصلیبه    5-4مطابق ماده    پس از تحویل قطعی  - 3-2-4

 صورت تایید کارفرما، مطالبات پیمانکار در صورت وجود به شرح مقرر در این ماده قابل پرداخت خواهد بود. 

،  کارفرمای اصلیبه کارفرما می باشد و درصورت عدم پرداخت    کارفرمای اصلیها توسط کارفرما به پیمانکار منوط به پرداخت  کلیه پرداخت  -3-4

 کارفرما مسئولیتی در پرداخت هزینه های پیمانکار ندارد و پیمانکار اعلام می دارد در این خصوص حق اعتراض ندارد.  

 انجام پذیرد.  کارفرمای اصلیتواند متناسب با پیشرفت فیزیکی کار منوط به تایید  ها می پیمانکار پرداختدر صورت رضایت کارفرما از   -9تبصره 

ها متوقف شده و پیمانکار  در صورت مشاهده شواهدی دال بر عدم توانایی پیمانکار در خصوص اتمام پروژه با شرایط مالی قرارداد، پرداخت  - 4-4

 باشد. ی مسئول و پاسخگوی طلبکاران خود م

(  و تائید صورت وضعیت ماقبل قطعیتوسط کارفرما    کارفرمای اصلیماه شمسی از تاریخ تحویل موقت به    12پس از اتمام دوره تضمین )   -4-5

،  ست،  و ارسال درخواست پیمانکار به ضمیمه اقرارنامه رسمی مورد تایید کارفرما مبنی بر اینکه پیمانکار کلیه مطالبات خود را دریافت نموده ا

 های احتمالی مربوط به رفع نقایص قابل آزادسازی خواهد بود.    تضمین حسن انجام کار پس از کسر جرایم و هزینه
 

 

 مدت قرارداد  ( 5  ماده

 این قرارداد پس از امضای طرفین نافذ است.  -5-1

  ف مطابق برنامه زمانبندی ظر   پیمانکار موظف است همزمان با امضای قرارداد، آغاز به کار نموده و کلیه تعهدات مندرج در این قرارداد را  -5-2

اعم از روزهای تعطیل و غیرتعطیل به اتمام برساند. این مدت صرفا با رضایت کارفرما قابل افزایش یا    ،ز زمان امضای قراردادا تقویمی    روز  150

 . کاهش میباشد

 روز پس از امضای قرارداد تحویل کارفرما نماید.  3پیمانکار مکلف است برنامه زمانبندی خود را طی مدت  5-3
 

 

  م یجرا(  6  ماده

  ،و مطابق با برنامه زمانبندی مقرر  عملیات موضوع قرارداد در مدت مقرر در این قراردادآغاز، انجام و اتمام  در صورت تاخیر پیمانکار در     -1-6

 . پرداخت نمایدتأخیر در انجام تعهدات جریمه بعنوان  الیر 100،000،000روز تاخیر مبلغ به ازای هر پیمانکار مکلف است 

 گردد.بالاسری از حساب پیمانکار کسر میدرصد  15تمامی خدمات ارائه شده از سوی کارفرما که به عهده پیمانکار است با احتساب  - 6-2

درخواست  را به اجرای تعهد  پیمانکار  الزام    تواندروز تاخیر نماید، کارفرما می   3در صورتی که پیمانکار در آغاز اجرای پروژه بیش از مدت    -6-3

 ال یر  10،000،000،000  پرداخت  به  موظف  مانکاریپ فسخ نموده و کلیه تضامین پیمانکار را ضبط نماید و    11مطابق ماده  قرارداد را    نموده و یا

 مکلف است کلیه خسارات وارده به کارفرما را جبران نماید.  و همچنین بوده جریمه  عنوان به

تضامین پیمانکار برداشت نماید و در صورت  مطالبات و یا  کارفرما می تواند مبلغ جرایم و خسارات وارده به خود را مطابق این ماده از محل -4-6

 .عدم تکافو حق رجوع به پیمانکار را خواهد داشت
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  یو قرارداد یقانون( کسورات  7  ماده

 باشد. بر عهده پیمانکار می  ، بغیر از مالیات بر ارزش افزوده،پرداخت هرگونه مالیات و عوارض  -7-1

پیمانکار مکلف است کد کارگاهی فرعی مربوط به تامین اجتماعی پرسنل خود را ذیل لیست اصلی تامین اجتماعی کارفرما اخذ نماید؛ در   -7-2

بر عهده پیمانکار می  غیر اینصورت مطابق با قواعد و مقررات مربوطه اقدام خواهد شد. هزینه های مرتبط با بیمه تامین اجتماعی پرسنل پیمانکار  

 باشد.  
 

 ( تعهدات پیمانکار 8ماده  

مصالح مورد نیاز  سوخت وغیره( کامیون، بابکت و  انواع کامپکتور، لودر، جرثقیل، ،)انواع بیل مکانیکی آلاتتجهیزات، ماشینتمامی تامین  -8-1

و یا مطابق    آلاتنیاز به هر نوع ماشین  مطابقانکار موظف است  تماما بعهده پیمانکار است. پیم،  جهت عملیات اجرایی مرتبط با موضوع قرارداد

  صورت   در  نیهمچن  . دهد  قراربه منظور انجام عملیات اجرایی موضوع این قرارداد، آنها را تهیه و در کارگاه مورد استفاده    صلاحدید کارفرما و

وجه با کاهش راندمان    چیبه ه  قراردادموضوع    اتیانجام عمل  کهیبطور  دینما  اقدامآنها    ریو تعم  ینیگزیجا  به  نسبت  آلات،  نیماش  از  کدام  هر  یخراب

 مواجه نشود. 

 اکیپ نیروی انسانی و تجهیزات مجزا در نظر بگیرد. ،پیمانکار متعهد می گردد برای هر جبهه کاری  -8-2

 پیمانکار موظف است از پرسنل مجرب در اجرای عملیات استفاده نماید و کار را با نهایت دقت به انجام رساند.    -8-3

گردد کلیه مراحل اجرای کار را مرحله به مرحله تحویل نماینده کارفرما نماید. در صورت عدم تایید هر مرحله از عملیات پیمانکار متعهد می  -8-4

به ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. تایید مرحله به مرحله عملیات اجرایی دال بر تایید نهایی و تحویل نهایی کل عملیات  اجرایی، پیمانکار مجاز  

 اجرایی نخواهد بود

  اصلیکارفرمای  مورد تأیید کارفرما و  های معتبر و  نشریات و آیین نامه،  کلیه مشخصات فنی باید مطابق با مشخصات فنی و استانداردها  -8-5

ایرادی از عملیات اجرا شده بگیرند و کار را قابل تحویل ندانند، پیمانکار مسئول رفع نقص و    کارفرمای اصلیباشد و چنانچه ناظر،کارفرما و یا  

 جبران خسارت خواهد بود. 

موارد مرتبط با سازمان تامین    پیمانکار مکلف است کلیه پرسنل خود را مطابق با قوانین و مقررات مربوطه بیمه نماید و مسئول کلیه  - 8-6

باشد و از این بابت مسئولیتی به عهده کارفرما نخواهد بود و در صورتیکه هرگونه شکایت و یا  اجتماعی و اداره کار در خصوص پرسنل خود می

ور از حساب پیمانکار کسر دعوایی از سوی پرسنل پیمانکار مطرح شود که باعث پرداخت هرگونه وجهی از سوی کارفرما گردد، کلیه مبالغ مذک

 خواهد شد. 

در محل کار بوده و باید جهت   ( مطابق با قوانین و مقررات لازم الاجراHSEپیمانکار موظف به رعایت کلیه اصول ایمنی و بهداشت محیط ) -8-7

د، استفاده نماید. همچنین باشنسدسازی  الخصوص  که آشنا به کارهای مربوط به عملیات عمرانی علی  HSEکنترل ایمنی از پرسنل متخصص  

 باشد. برای پرسنل خود تجهیزات ایمنی لازم را تهیه نماید. در صورت بروز هرگونه آسیب، پیمانکار موظف به رفع آن به هزینه خود میباید 

ن تسلط کامل دارد و در بدینوسیله پیمانکار اعلام می نماید مشخصات فنی مرتبط با موضوع قرارداد را بطور کامل مطالعه نموده و بر آ  -8-8

  آینده هیچ عذری مبنی بر جهل یا درخواست اضافه وجه از سوی وی مورد پذیرش نخواهد بود.

 ( لحاظ گردیده است. 3های انجام شده پیمانکار از شروع پروژه در مبلغ کل قرارداد )ماده تمامی فعالیت -8-9

را مدیریت کند تا شرایط حاکم اقتصادی منجر به ضرر و زیان  و اجرای موضوع پیمان  بایست به نحوی تهیه و حمل مصالح  پیمانکار می  -10-8

 باشد.  پیمانکار نگردد و در صورت بروز این اتفاق مسئولیت کامل به عهده پیمانکار می 

حل عملیات اجرایی را در حین و پس از اتمام عملیات انجام داده  گردد کلیه کارهای مرتبط با تمیزکاری و پاکسازی مپیمانکار متعهد می   -8-11

 های انجام عملیات موضوع و محدوده اجرای عملیات را به صورت تمیز و عاری از هر گونه آشغال و نخاله و یا دپوی مصالح خاکی در اطراف محل

 ، تحویل کارفرما نماید. قرارداد
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تماما بر عهده پیمانکار است و صورتجلسات تحویل   کارفرمای اصلیت اجرایی موضوع قرارداد به  کلیه مراحل فنی و اداری تحویل عملیا  -8-12

 باشد.    مبنای محاسبات صورت وضعیت پیمانکار میبه کارفرمای اصلی توسط کارفرما و تایید شده 

ذهاب، تغذیه و تامین سایر وسایل و الزامات رفاهی و  کلیه امور مربوط به تامین یا ساخت محل اسکان نیروی انسانی پیمانکار، ایاب و    -8-13

شده    ( لحاظ1)جدول شماره ی    مبالغ آیتم های اجراییهای مرتبط با آن در  باشد و هزینهقانونی مربوط به نیروی انسانی بر عهده پیمانکار می

 است.

و کارفرما مسئولیتی در خصوص عدم اجرای قوانین و مقررات   پیمانکار مکلف است کلیه قوانین و مقررات مربوطه را اجرا و رعایت نماید  -8-14

 باشد.پیمانکار مکلف به جبران خسارت می  توسط پیمانکار ندارد. در صورتی که خسارتی ناشی از عدم اجرای قوانین مربوطه متوجه کارفرما گردد،

شود را به نحوی بیمه رای موضوع قرارداد به کار گرفته میهایی که جهت اجآلات، تجهیزات و دستگاهپیمانکار مکلف است کلیه ماشین  -8-15

در غیراینصورت،     ای را متحمل نگردد.نماید که در صورت وقوع حادثه و خسارت، اجرای موضوع قرارداد با مانع متوجه نگردد و کارفرما هزینه

 خواهد بود.  واردهپیمانکار مسئول کلیه هزینه ها و خسارات 

)ماشین آلات و تجهیزات( و اشخاص ثالث را به    پیمانکار مکلف است هرگونه بیمه نامه مورد نیاز پروژه اعم از بیمه مسئولیت، مهندسی  -8-16

 هزینه خود اخذ نماید و رونوشت اسناد مربوطه را به کارفرما تحویل نماید. 

کارفرمای  یا پرسنل کارفرما و یا   موضوع قرارداد برای اشخاص ثالث و  در صورت وقوع هرگونه خسارات مالی و یا جانی در ارتباط با اجرای  -8-17

دارد. در صورتی از هرگونه مسئولیت مبرا می  را  باشد و پیمانکار کارفرماو یا پیمانکار، پیمانکار شخصا مسئول جبران خسارات و پاسخگو می  اصلی

 پیمانکار را دارد.  که کارفرما در این خصوص متحمل هزینه یا خسارتی شود حق رجوع به

یا اشخاص ثالث در جهت  و یا پیمانکار و  کارفرمای اصلیآلات و تجهیزات کارفرما و یا در صورت وقوع هرگونه خسارات به اموال، ماشین  -8-18

درصورتی که هزینه ای در  ، پیمانکار مسئول جبران خسارات بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد و  قرارداد  اجرای موضوع 

 این خصوص متحمل گردد حق رجوع به پیمانکار دارد. 

تایید صورت   و   توسط کارفرما  اصلی  پس از تحویل موقت به کارفرما  یشمس  ماه  12که به مدت    نیتضم  دورهپیمانکار مکلف است در    -8-19

مبنی بر وجود هرگونه عیب و نقص در موضوع قرارداد، به هزینه خود   کارفرمای اصلیباشد، در صورت اعلام کارفرما و یا  وضعیت ماقبل قطعی می

، نسبت به رفع عیب و نقص موجود مطابق با دستورات ابلاغی اقدام نماید. در صورت  کارفرمای اصلیو در مهلت تعیین شده از سوی کارفرما و یا 

  30ای این بند، کارفرما می تواند به هزینه خود نسبت به رفع عیب و نقص اقدام نموده و هزینه های پرداختی به علاوه  تخلف پیمانکار از اجر

درصد و همچنین خسارات وارد شده به خود را از محل تضامین و مطالبات پیمانکار برداشت نماید و درصورت عدم تکافو حق رجوع به پیمانکار  

 را دارد.

می تواند اجرای تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را با اخذ رضایت مکتوب کارفرما به شخص ثالث مورد تایید کارفرما واگذار    پیمانکار  -8-20

ا  نماید. در این صورت بدیهی است مسئولیت انجام موضوع قرارداد کماکان به نحو کامل بر عهده پیمانکار بوده و وی به همراه شخص ثالث متفق

 . باشندل اجرای موضوع قرارداد و جبران خسارات وارده به کارفرما می و متضامناً مسئو

بر عهده  و غیره  مصالح  ماشین آلات و تجهیزات،    در جهت انجام موضوع قرارداد از قبیل حمل  های ناشی از حملپرداخت کلیه هزینه  -8-21

 باشد. پیمانکار می

، تهیه مستندات تصویری شامل فیلم و عکس از روند انجام عملیات اجرایی موضوع ساختچون    هایکلیه کارهای مرتبط با تهیه نقشه  -22-8

های  غ آیتمقرارداد، تمیزکاری محدوده عملیات اجرایی، لایروبی و سایر عملیات مرتبط بر عهده پیمانکار بوده و هزینه انجام عملیات این بند در مبل

 شده است.لحاظ  ( 1)جدول شماره  اجرایی پیمانکار

   .را با هماهنگی و تایید کارفرما انجام دهد  شابلون ساخت کارهای مربوط به پیمانکار متعهد می گردد   -23-8
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پیمانکار حق خروج هیچ یک از ماشین الات و تجهیزات خود از محل پروژه را نخواهد داشت و در صورت عدم تکافو تضامین و مطالبات    -24-8

ماشین    پیمانکار به جبران جرایم و خسارات وارده به کارفرما، کارفرما می تواند این جرایم و خسارات را از محل استفاه یا فروش این تجهیزات و

 لات برداشت نماید.   آ

 

 کارفرما   تعهداتحقوق و  (  9  ماده

کارفرما می تواند در هر زمان که اراده نماید حقوق و و تعهدات خود ناشی از قرارداد حاضر را به هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر نحو   -9-1

 واگذار نماید. 

 می باشد.    4کارفرما مکلف به پرداخت مبلغ قرارداد مطابق با شرایط مندرج در ماده -9-2

 

 تضامین (  10 ماده

درصد مبلغ    20تضمین مورد قبول کارفرما معادل  جهت تضمین انجام تعهدات قرارداد،  ،  پیمانکار مکلف است همزمان با امضای قرارداد  -10-1

که پس از رفع نقص احتمالی عملیات اجرایی توسط پیمانکار و تحویل موقت موضوع به کارفرمای اصلی توسط  د قرارداد را به کارفرما تسلیم نمای 

 پس از کسر مطالبات و خسارات احتمالی وارده به کارفرما به درخواست پیمانکار قابل آزادسازی خواهد بود.کارفرما و  

ماند که در صورت درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر گردیده و نزد کارفرما باقی می  10از هر صورت وضعیت پیمانکار مبلغ    -10-2

، پس از اتمام دوره تضمین و پس از کسر  کارفرمای اصلی توسط کارفرماو تحویل قطعی موضوع به  رفع نقص عملیات اجرایی توسط پیمانکار  

 به درخواست پیمانکار قابل آزادسازی و پرداخت به پیمانکار خواهد بود.   ، مطالبات و خسارات احتمالی وارده به کارفرما
 

 

 مان ی پ( فسخ  11 ماده

طرفه و بدون طی هرگونه تشوریفات اداری یا قضوایی قرارداد حاضور را فسوخ تواند به صوورت یککارفرما میدر صوورت بروز هریک از موارد ذیل 

 نماید:

 روز از موعد مقرر در این قرارداد. 3تاخیر پیمانکار در اتمام موضوع قرارداد بیش از   -11-1 

 روز. 3اجرای موضوع قرارداد بدون موافقت کارفرما بیش از   یتوقف یا تعطیل  -11-2

 عدم توانایی مالی و یا فنی پیمانکار در انجام موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما.  -11-3

 عدم رعایت اصول فنی در حین انجام کار توسط پیمانکار و یا نمایندگان وی به تشخیص کارفرما.    -11-4

 ی کارفرما. واگذاری تمام یا بخشی قرارداد به غیر بدون رضایت و کسب مجوز مکتوب از سو  -11-5

 در صورت عدم تطابق پیشرفت ریالی و پیشرفت فیزیکی به تشخیص کارفرما.  -11-6

 در صورت تخلف از اجرای تعهدات مندرج در این قرارداد به تشخیص کارفرما.  -11-7

 ورشکستگی پیمانکار.  -11-8

 پیمانکار. یا حجر درصورت فوت و  -11-9

 10)موضووع ماده    پیمانکاراز   یافتیدر نیفوق توسوط کارفرما فسوخ گردد، کارفرما تضوام  لیاز دلا  کیر که قرارداد بنا به ه یدر صوورت -10تبصوره 

مبالغ را از محل مطالبات   نیتواند ا  یم نیهم چن  کارفرما.  دیخسوارات وارده به کارفرما را جبران نما هیکل  دیبا  پیمانکارقرارداد( را ضوبط نموده و  

 باشد.  یصلاح را دارا م یذ  یو در صورت عدم تکافو حق مراجعه به مراجع قضائ  دیوصول نما  پیمانکار
 

 

 قرارداد  ( خاتمه 12ماده 
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روز قرارداد را خاتمه   15کارفرما می تواند در هر زمان به تشخیص خود، بدون طی هرگونه تشریفات اداری یا قضایی با ابلاغ به پیمانکار ظرف  

دهد. در این صورت پیمانکار مکلف به تحویل کارهای انجام شده به کارفرما می باشد. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از کسر خسارات  

ا  مالی و دیون پیمانکار به پیمانکار عودت می دهد. تضمین حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین که مبداء آن از تاریخ تحویل به کارفرم احت

 نماید. های احتمالی مترتبه و خسارات احتمالی وارد شده به درخواست پیمانکار، آزاد میباشد پس از کسر هزینهمی
 

 

 اختلاف حل  (  13 ماده

روز از اعلام یکی از طرفین به طرف دیگر به طریق   15صورتیکه ظرف مدت    کلیه اختلافاتی که ممکن است بین طرفین قرارداد بروز نماید در

قابل طرح بوده و رای صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد ایران  محاکم    طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران در  نشود بر و فصل  حل    دوستانه

 د. پیمانکار موظف است تا اخذ تصمیم نهائی جلسات یا آراء نهایی محاکم مذکور، تعهدات ناشی از این قرارداد را مطابق با مفاد آن انجام دهبود. 

 ن یطرف  اقامتگاه( 14 ماده

 هر گونه تغییر در نشانی و اقامتگاه باید به اطلاع طرف دیگر برسد. ارسال هرگونهده است و  اقامتگاه طرفین همان است که در این ماده ذکر ش 

 . مکاتبات و اوراق عادی و رسمی به این نشانی ها، ابلاغ واقعی تلقی می شود

 146برزیل غربی پلاک  –تهران کارفرما:   ینشان

 021- 88616801  :تلفن 

   نشانی

 تلفن:  
 

 قرارداد   ی هانسخه  شماره(  15 ماده

تنظیم  که در  باشد  می )پانزده( ماده    15شامل  این قرارداد   امضاء طرفین قرارداد رسیده است و تمام نسخهسه نسخه  به  ها در حکم واحد  و 

 . باشند می
 



 مهندسان مشاور بهین تردد پارس                   کلاچاي- رحیم آباد–احداث مسیر قزوین خصوصی فنی مشخصات 

٨ 

 .اجرا گردد ٢:٣با شيب ها اصلاح شيب در خاكريز و در اين پيمان عبارتند از تعريض راه 
نو در محلها مورد نياز و ترفيع سطح راه ـه و احداث قتميز كردن آبروها كنار را ،اجرا كانالها درواسيون

و نوساز ها مورد نياز و ساختمان پاركينگ ها جديد و ساير عمليات تكميلي كه بايد منطبق با مشخصات 
.و ابعاد و اندازه ها ابلاغي در نميرخها عرضي تيپ و نقشه ها اجرائي ضميمه پيمان باشد

 
و کوباژ ارائه شده در اسناد براي مسیر اصلی و لیست احجام مقاطع عرضی و 
براي کل کار محاسبه شده و حجم کار انجام شده  ،2و  1واریانت هاي 

توسط پیمانکار قبلی پروژه در برآورد منضم به پیمان کسر شده است.
 

يدن سطح زير بستر خاكريز و سطح زيرين كردن بستر خاكريز راه شامل شخم زدن و آبپاشي و كوب
 قشرروساز راه درخاكبرداريها تا حصول تراكم ها مشروحه زير خواهد بود :

زها ـرف در خاكريـل مصـابـكه غير قويا نخاله  لجن ،اتيـاك نبـپس از برداشت خ خاكريزها 
ق تراكم ها زير آبپاشي و كوبيده خواهد بستر ابتدا شخم زني و سپس مطاب  سطح .گيرد مي باشد انجام مي

 ٣٠تا  سانتيمتر ١٠٠سطوح بين  ،راکفيلاز سطح نهايي خاكريز (سابگريد)  سانتيمتر ١٠٠تر از  . .شد
سانتيمتر تا سطح نهايي خاكريز  ٣٠درصد تراكم و سطوح بين  ٩٥سانتيمتر از سطح نهايي خاكريز(سابگريد) 

  .شود كوبيده ميبه روش اصلاح شده اشتو م درصد تراك ١٠٠(سابگريد) 
امكان كوبيدگي   ب بودن خاك زير بستر خاكريزدر صورتيكه در قسمتهايي از مسيربه دليل نامناس 

كارفرما طبق دستور دستگاه نظارت تا عمق  در اين قسمتها پس از تصويب ،تا حصول تراكم مورد نياز نباشد
مصالح مناسب جايگزين پر و تا تراكم مورد لزوم  و با ر خاكريزها برداشتاسب  بستمورد نياز خاك نا من
 .كوبيده خواهد شد

 
 

ضخامت آن حدود  در ترانشه ها بايستي پس از دكاپاژ خاكها سطحي و پوسيده كه معمولاً
حاصل از خاكبردار ها مسير به خاكريز برده خواهد خاكها مناسب  اصولاً .سانتيمتر است انجام شود ١٥
مگر آنكه براساس آزمايشات انجام شده توسط آزمايشگاه فني و مكانيك خاك وتائيد دستگاه نظارت  ،شد

ضضخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخااااااااااااااااااااااااااااااااااااممممممممممممممممممممممممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن حدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد معمولاً
ر ببببببببببههه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخااكككككككككككككككككككككككككككككككككررررررررررريييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز بببببببببببببببببببببببببببببرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردددددههههههههههههههههههههههههههههههه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخووووووووووووووووووواااااااااااااااااااااااااهد 
اك وتائيد دستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نظارت

در ترانشههههههههههههههه هههههههههههههههههههااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بااااااااااااااااااااااايستي پس ااز د
خاكهااصولاً.ساااااااااااااااانننننننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ااااااااااااااااااااااااااستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اااااااااااااااااااانننننننننننننننننننجججججججججججججججججججججججااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام شود١١١١١١١١١١١١١١١١٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥
مگگگگگگگگگگگگگگر آنكه براساس آزمايشات انجام شد،شد
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٩ 

نامرغوب بودن مصالح برخي از برشها اثبات گردد كه در اين صورت چنين مصالحي پس از تصويب كارفرما 
 .دستگاه نظارت دپو خواهد گرديددر محلها تعيين شده توسط 

كافي نباشد مقدار  ،حاصل از خاكبردار بعلت نامناسب بودن جهت ساخت بدنه راه چنانچه خاكها
توسط  در اين موارد محل قرضه ميبايستي قبلاً .مصالح لازم از قرضه منتخب استخراج و تامين خواهد شد

قسمت دروني و مناسب آن اقدام به تهيه و حمل مصالح  دستگاه نظارت بررسي و پس از دكاپاژ لايه معدن از
 هر نوع تغيير در معادن قرضه ميبايستي به تصويب كارفرما رسيده و محل اين منابع بايستي كتباً .خاكريز گردد

برداشت هر نوع مصالح قرضه رودخانه ايي و يا كوهي بدون  .توسط دستگاه نظارت به پيمانكار ابلاغ گردد
دستگاه نظارت قابل قبول نبوده و از اين بابت هر نوع خسارتي حادث گردد بعهده و به مسئوليت ابلاغ كتبي 

 .پيمانكار است
توسط  ترتيب برداشت مصالح از قرضه ها منتخب و شكل و فرم هندسي محل آنها قبل از اجرا عمليات

 .دستگاه نظارت تعيين خواهد شد
ت كه بيشترين فاصله مي صادره از سو مراجع قانوني اسحمل منوط به ارائه مجوز رس پرداخت فاصله

بوده و به هيچ  جداول پيوسترآورد بوده كه به شرح حمل قابل پرداخت محدود به طولها محاسبه شده در ب
 .وجه قابل افزايش نمي باشد

با توجه به خاکبردار ها صورت گرفته در محور، ترانشه بردار مسير برا مصرف در خاکريز  
باشد. قسمت قابل استفاده از مسير در خاکريز سنگي (راکفيل) استفاده شده و باقي آن به دپو  مناسب نمي

از سطح نهايي  سانتيمتر ١٠٠سطوح بين  حمل ميشود. لازم به ذکر است جهت خاکريز معمولي در 
  از خاک قرضه مناسب استفاده خواهد شد. خاكريز(سابگريد) تا سطح نهايي خاكريز

 

نباتي و پوسيده رويه ترانشه ها به نسبت سنگ و دج  مصالح حاصل از خاكبرداريها پس از كسر خاكها
 .گردد و خاك كه در فهرست بهاء ضميمه قرارداد و مشخصات هريك تعريف شده است طبقه بند مي

و دستگاه نظارت ونماينده  کارفرمامليات طبقه بند موقت توسط نماينده موازات پيشرفت عه برا اينكار ب
 .گيرد ملاك پرداخت كاركردها موقت قرار ميکارفرما پيمانكار طي صورت مجلسي تعيين و پس از تاييد 

 .واهد كردـاين طبقه بند موقت جنبه علي الحساب داشته و هيچگونه حقي جهت پيمانكار ايجاد نخ
مسير بنا به تقاضا پيمانكار و تاييد دستگاه  عمليات خاکبردارل ـكاز % ٩٥جام ـپس از انورمعمول ـبط

دستگاه نظارت و پبمانكار به محل اعزام و اقدام به تعيين  ،نظارت كميسيوني متشكل از نمايندگان كارفرما
بلاغ كارفرما جنبه قطعي داشته و د كه مقادير اين طبقه بند پس از تصويب و اننماي طبقه بند قطعي مي

 .پيمانكار حق هيچگونه اعتراض و يا استناد به صورت مجلس طبقه بند موقت را نخواهد داشت

حل اعزامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اااااااااااااااقققققققققققققققققققققققققدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددااااااااااااااااااامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ببببببببببببببببببببببببببببببببببببه تعععععععععييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
كارفررررررررررررررررررررررررررررررررررممممممممممممممممممممممممما ججججججججنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه قطعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ددددددددددددداااااااااااااااااااششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهههههههههههههههههه و 

.خواهد داشت

عــل ككـكاز %%%%%%%%%% ٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥ــجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ننــــــــــــــــــــــــــــ پس ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز انــوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمممممممممممممممممممممممممممممممممممممععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممووووووووووووووووووووول ططـبببببببببببببببببببببببططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط
ننننننننننننننننننننننننننننننننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظاااااااااااااااااااااااارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميييييييييييييييييييييييييييييييييسيوني متشككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ااااااااااااااااااااااازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز نمايندگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگااااااااااااااااااااااااااااننننننننننننننننننننننننننن كا

نند كه مقادير اينييننمايطططططططططططططططططططططططططططططططططططططبببببببببببببببببببقققققققققققققققققققققققققققه ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططععععععععععععععععععععععععععععي مممممممممممممممممممممممممممممممي
پيمااااانكككككككككككككككككككككار حق هيچگونه اعتراض و يا استناد به
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١٠ 

عمليات خاكريز بايستي علاوه بر آنكه واجد شرايط و مشخصات مشروحه در دفترچه مشخصات فني 
 جام آن رعايت گردد :عمومي  راه باشد مشخصات خاص زير نيز بايد در ان

گفته شد عمليات خاكريز با مصالح حاصله از برشها  پس از آماده شدن بستر خاكريزها بروشي كه قبلاً
ها   ضخامت لايه .شود بترتيب زير انجام مي ،باشد و يا منابع قرضه منتخب كه مورد تائيد دستگاه نظارت مي

سانتيمتر باشد مگر در خاكريزها سنگي و يا خاكريزهايي  ٢٠خاكريز معمولي نبايد بعد از كوبيدن، بيش از 
شود كه در اين موارد، ضخامتها با توجه به نوع  كه در آن از مخلوط مصالح سنگي و خاك استفاده مي

. در كليه نقاطي كه بعلت گردد مصالح و حداكثر درشتي قطعات سنگي و با نظر دستگاه نظارت تعيين مي
ديوارها و غيره )  رد  غلطكها متداول مقدور نباشد ( از قبيل پشت پلها امكان كارب ،محدوديت محل

لايه ها خاكريز را با استفاده از كمپاكتورها دستي و  ت عمل كوبيدن و متراكم نمودنپيمانكار موظف اس
 مكانيكي مورد قبول دستگاه نظارت انجام دهد و بدون توجه به فواصل پيكه ها مسيربرا تعيين ميزان

 .گيرد كوبيدگي چنين قسمتهايي آزمايش تراكم نسبي صورت مي
شيب عرضي راه چه در قسمتها مستقيم و يا درقوسها بايستي با لايه ها خاكريز تامين گردد و اصلاح  

 .شيب ها عرضي با لايه ها روساز ممنوع است
 ،هند ( مانند توقف عملياتچنانچه بدلايلي قشرهايي از خاكريز شرايط و مشخصات خود را از دست بد 

مواجه شدن با فصل سرما و يخبندان و تعطيل كارگاه تا شروع فصل مساعد و غيره ) پيمانكار مكلف 
است به هزينه خود در شروع مجدد عمليات نسبت به اصلاح وترميم چنين قسمتهايي از خاكريز اقدام 

 .اندحد مشخصات تعيين شده برسه نموده و آخرين لايه خاكريز را ب
بديهي است در صورتيكه  .درمحور مذكور اجرا خواهد شد٢:٣بصورت  شيب شيرواني خاكريزها عموماً 

دستگاه نظارت تشخيص دهد كه اين شيب احتياج به تغيير دارد اين تغييرات پس از تصويب كارفرما به 
 .گردد پيمانكار ابلاغ مي

خاكريزها را ميتوان بصورت  ،ئيد كارفرمادرخاكريزها بلند طبق دستور كتبي دستگاه نظارت و تا 
مشخصات  ،درصورت انجام خاكريز سنگي .راكفيل و پس از تعيين محل منبع مصالح مصرفي اجرا نمود

 ١كن در هر حال يل .دفترچه مشخصات فني و عمومي راه ملاك عمل قرار خواهد گرفت ٢-٢-٨-٢بند 
.ا گرددمتر نهايي خاكريز بايستي بصورت خاكريز معمولي اجر

 
متر تا سي سانتيمتر مانده به سطح سابگريد بايستي دارا تراكم نسبي معادل  ١كليه لايه ها خاكريز بين 

  .درصد بروش اصلاح شده آشتو باشد ٩٥
ي داررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراكم نسبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مممممممممممممممممممممممععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادل  متر تا سي١ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهههههههههههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههههههههههههههاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاكريز بين 

درصد بروش اصلاح شده آشتو باش٩٥



 مهندسان مشاور بهین تردد پارس                   کلاچاي- رحیم آباد–احداث مسیر قزوین خصوصی فنی مشخصات 

١١ 

درصد  ١٠٠كليه لايه ها خاكريز از سي سانتيمتر تا سطح سابگريد بايستي دارا تراكم نسبي معادل  
 .وش اصلاح شده آشتو باشدبر

از خاتمه تمام يا قسمتي از سطح سابگريد نماينده دستگاه نظارت باتفاق نماينده پيمانكار اقدام به  سپ
درصورتيكه سطح سابگريد طبق مشخصات فني لازم از نظر رقوم پروژه و  .برداشت سطح مذكور مي نمايند

چه مشخصات فني خصوصي ودفترچه مشخصات مربوطه و اين دفتر هادر نقشه ه ساير مشخصات تعيين شد
 .فني عمومي راه باشد صورت مجلس لازم تهيه ودستور اجرا روساز راه به پيمانكار داده خواهد شد

وپرداخت نبوده وهيچگونه  اجرا روساز بدون صورت مجلس گواهي انجام صحيح سابگريد قابل تائيد
 .بود يرفته نخواهدذيمانكار پانب پادعايي ازج

 
کنترل  برا  جهت انجام آزمايشها بعد از آماده شدن سطح سابگريد نمونه بردار:  ١ تبصره

در  است درصورت هرگونه تغيير يبديه .انجام خواهد شد شده روساز يطراح ضخامت لايه ها
 .گردد يبه پيمانکار ابلاغ م محترم با کارفرما يهماهنگ يمراتب ط ،مشخصات و ضخامت لايه ها

صدمه به باغات و اراضي  اجرا عمليات خاكي در طول مسير موجب قطع انهار زراعتي و نتيجتاً معمولاً
هر نوع انهار يادآور مي نمايد كه پيمانكار قبل از قطع  لذا در اين قسمت موكداً .كشاورز خواهد شد

زراعتي و يا آب مشروب اقدام به احداث انهار موقت به هزينه خود مي نمايـد بنحويــكه از خسارت وارده به 
در صورت وقوع خسارت پيمانكار متعهد به جبران آن بوده و از اين بابت  .كشاورزان جلوگير بعمل آيد
صورت قطعي براساس دستور كار دستگاه احداث و يا ترميم انهار مذكور ب .وجهي پرداخت نخواهد شد

 .نظارت اجرا خواهد شد
موظف است دقت لازم در حفظ و نگهدار كانالها آبيار و زهكشي موجود در منطقه را  پيمانكار
با سازمان آبيار  در صورتيكه نياز به جابجائي كانالها موجود باشد پيمانكار موظف است قبلاً .بعمل آورد

 لازم را بعمل آورده و پس از ارائه نقشه جديد توسط دستگاه نظارت و تصويب آن استان هماهنگي ها
.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككارفرما اجرا خووووووووووووووووووووووووووواهد شد .توسط كارفرما اجرا خواهد شد
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 جدول زيربا مشخصات  سانتيمتر ٣٠با ضخامت  زيراساسقشر  ،آخرين قشر خاکريز از اجرا پس
 .گردد ياجرا م

 
 مشخصات فني عمومي دفترچه ١-١٢جدول  بند شمارهاز نوع دانه  زيراساس قشر دانه بند مصالح 

 گردد : ضميمه قرارداد بشرح زير تعيين مي راه
 

 جدول دانه بند مصالح قشر زير اساس

 
 

سانتيمتر( پس از كوبيده شدن ) از سنگ  ١٥ ضخامتاساس بلايه  ،بر رو لايه زير اساس اجرا شده
مصالح اساس پس از حمل به سنگ شكن و  .گردد ياجرا مميليمتر  ٠-٣٨با دانه بند  ته رودخانه اشكس

  .پخش و كوبيده خواهد شد ،تهيه آن طبق مشخصات لازم به مسير حمل
 
 
 

 )اينچ  ١  ٢/١ميليمتر (       ٣٨ ١٠٠
 اينچ ) ١ميليمتر    (   ٢٥ ٧٥-٩٥
 اينچ ) ٨/٣ميليمتر    (  ٥/٩ ٤٠-٧٥
 ) ٤ميليمتر    ( شماره  ٧٥/٤ ٣٠-٦٠
 ) ١٠ميليمتر   (شماره      ٢ ٢٠-٤٥
 ) ٤٠ميليمتر  (شماره   ٤٢٥/٠ ١٥-٣٠
 ) ٢٠٠ميليمتر (شماره     ٠٧٥/٠ ٥-٢٠

برو يب ي
،تههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههييييييييييييييييييييييييهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططبببببببببببببببببببببببببق مشخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسيييييييييرررر حمل
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